

**PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZA KRUŽNO RASKRIŽJE
HALUBJAN
(KRIŽANJE D 427 I Ž 5021)**

Na području Općine Viškovo u tijeku je gradnja državne ceste D427 koja spaja riječku obilaznicu i grad Rijeku od čvora Rujevica i do skretanja za Studenu na lokaciji Mariščina, neposredno uz budući Centar za gospodarenje otpadom. Državna cesta u gradnji, u ulici Široli, presjekla je postojeću županijsku cestu oznake Ž5021 koja je jedna od najopterećenijih prometnica u Općini. Radovi na lokaciji izvode se temeljem potvrde glavnog projekta KLASA: 361-03/08-01/123; URBROJ: 2170/1-03-01/4-12/24 opd 17. siječnja 2012. godine, a investitor radova su Hrvatske ceste d.o.o.

Projektom je predviđena izvedba četverokrakog križanje bez svjetlosne signalizacije. S obzirom na protok vremena od početka izrade projekta i povećanja prometnog opterećenja koje se dogodilo na županijskoj cesti Ž5021 i predviđanjima o povećanju prometnog opterećenja na budućem raskrižju, koje će se svakako dogoditi, potrebno je raskrižje sagledati u novim prometnim uvjetima i suvremenim prometnim rješenjima sve u cilju povećavanja sigurnosti prometa.

Sukladno navedenom potrebno je izraditi glavni projekt za križanje državne ceste D427 i županijske ceste Ž5021, naziva ružno raskrižje Halubjan. U sklopu ovoh projektnog zadatka izrađuje se glavni projekt za izmjenu potvrde glavnog projekta za gradnju državne ceste D 427 i glavni projekt rekonstrukcije četverokrakog raskrižja u raskrižje kružnog oblika - rotor Halubjan.

Sva potrebna prelaganja postojećih instalacija sagledat će se u postupku izrade glavnog projekta i rješavat će se prema stvarnim potrebama sa naknadno ugovorenim projektima.

Ishođenje posebnih uvjeta obaveza je projektanta.

Ishođenje izmjene potvrde glavnog projekta državne ceste D 427 i ishođenje potvrda na glavni projekt obaveza je naručitelja.

OPIS POSLOVA:

Snimanje i izrada situacije postojećeg stanja _____

Iskolčenje i snimanje profila _____

Ishođenje posebnih uvjeta i izrada glavnog projekta _____

UKUPNO: _____

ROK IZVOĐENJA

Rok izvođenja glavnog projekta je 60 kalendarskih dana od potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

PLAĆANJE

Plaćanje u roku od 30 dana od ovjerene fakture

Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prijeći procijenjenu vrijednost nabave 78.400,00 kn bez PDV-a.

NAPOMENA:

Projektant je dužan dostaviti Naručitelju:

- glavni projekt – u pet primjeraka + dovoljan broj primjeraka za potvrde glavnog projekta, glavni projekt na elektronskom mediju (CD)

- jedinstveni troškovnik svih predviđenih radova, troškovnik po strukama, potrebno ga je izraditi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, troškovnik sa projektantskim cijenama i bez cijena, sve u dva primjerka i na elektronskom mediju, (CD) u excel-u
- sve originale posebnih uvjeta

Akt izradila:

Vesna Milih, dipl.ing.građ.



Voditelj odsjeka:

Sanjin Vranković, struc.spec.ing.

Ponuditelj:

U _____, dana _____ 2017. godine

(odgovorna osoba ponuditelja)