

NARUČITELJ:

OPĆINA VIŠKOVO, VOZIŠĆE 3, 51216 VIŠKOVO

OIB: 28350474809

TROŠKOVNIK**NAZIV PONUDITELJA:** _____**SJEDIŠTE PONUDITELJA:** _____**OIB PONUDITELJA:** _____**ODGOVORNA OSOBA PONUDITELJA:** _____**PREDMET PONUDE:**

Usluga izrade izmjene i dopune projektne dokumentacije te ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole za građevinu Zavičajna kuća zvončara Viškovo na k.č. 1336, k.o. Viškovo, zajedno sa izradom razlikovnog troškovnika, sve sukladno projektom zadatku od 24.11.2022. godine.

1.) Novelacija postojećeg idejnog rješenja i Ishođenje novih posebnih uvjeta

Jedinica mjere	Količina	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupni iznos (HRK)
komplet	1,00		

2.) Izmjena glavnih projekata:

- Izmjena arhitektonskog projekta

Jedinica mjere	Količina	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupni iznos (HRK)
komplet	1,00		

- Izmjena projekta konstrukcije

Jedinica mjere	Količina	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupni iznos (HRK)
komplet	1,00		

- Izmjena projekta vodovoda i odvodnje

Jedinica mjere	Količina	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupni iznos (HRK)
komplet	1,00		

- Izmjena projekta strojarских instalacija

Jedinica mjere	Količina	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupni iznos (HRK)
komplet	1,00		

- Izmjena elaborata zaštite od požara

Jedinica mjere	Količina	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupni iznos (HRK)
komplet	1,00		

- Izmjena elaborata zaštite na radu

Jedinica mjere	Količina	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupni iznos (HRK)
komplet	1,00		

- Tehničko rješenje zaštite pokosa prema k.č. 1234/1, k.o. Viškovo

Jedinica mjere	Količina	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupni iznos (HRK)
komplet	1,00		

3.) Ishođenje izmjene i dopune postojeće građevinske dozvole

Jedinica mjere	Količina	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupni iznos (HRK)
komplet	1,00		

4.) Izrada razlikovnog troškovnika temeljem izmjene projektne dokumentacije

Jedinica mjere	Količina	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupni iznos (HRK)
komplet	1,00		

UKUPNO: _____ HRK

PDV 25%: _____ HRK

SVEUKUPNO: _____ HRK

U _____, _____ 2022. godine

M.P. _____